ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... -01-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ 319/13-14

13-12-13

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ವಿಷಯ: Improvements to Roads and Drains at Ayyayappa Layout in Ward No. 06, Dasarahalli Village Limitsನೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂದಾಜನ್ನು ಅನುಮೋದನೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

* * * * *

(1) ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪವಿಭಾಗ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ವಾರ್ಡ್ ನಂ: 06ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಐಯಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಚರಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಳು ತುಂಬಿದ್ದು, ಚರಂಡಿಯ ನೀರು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಹರಿದು ರಸ್ತೆಯು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿದ್ದು, ಹಾಲಿ ಮಣ್ಣು ರಸ್ತೆಗಳಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಗಳು ದೂಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಮಳೆಯ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೊರ ಹರಿಯದೆ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಜನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿರುವುದರ ಜೋತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲೀನ್ಯ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಕೋರಿರು ಮೇರೆಗೆ ಖುದ್ದಾಗಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ 110 ಗ್ರಾಮದ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದಾಜನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

1. ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಶಿಥಿಲವಾಗಿರುವ ಚರಂಡಿಗಯನ್ನು ತೆಗೆದು ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳಿಂದ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು.
2. ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ರಸ್ತೆಯ ಮಣ್ಣು ತೆಗೆದು ಅವಶ್ಯಕ ವಾಟ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾಟ್ಟಮಾಡುವುದು.
3. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿನ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸಭ್‌ಬೇಸ್‌ನ್ನು ವೆಟ್‌ಮಿಕ್ಸ್‌ನಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸುವುದು.
4. ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲ್ಪದರಕ್ಕೆ 25ಎಂಎಂ ದಪ್ಪದ ಎಸ್.ಡಿ.ಬಿ.ಸಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

(2) ಅಂದಾಜನ್ನು 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ 110 ಗ್ರಾಮದ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುದಾನದಡಿ ಅನುಮೋದಿಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ, ಅಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ತುರ್ತಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ

Assistant Executive Engineer
Byatarayanapura Sub Division
B.B.M.P. Bangalore

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 2 .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
	DM ಅನ್ವಯ
(3)	ಕಂಡಿಕೆ(1) ರಿಂದ(2) ರವರೆಗಿನ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 06ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಐಯಪ್ಪ ಬಡಾವಣೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡರಸ್ತೆಗಳು ಮಣ್ಣು ರಸ್ತೆಗಳಾಗಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮಣ್ಣು ತುಂಬಿದ್ದು, ಹಾಲಿ ಮಣ್ಣು ರಸ್ತೆಗಳಿದ್ದು, ರಸ್ತೆಗಳು ದೂಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಗುಂಡಿಗಳು ಬಿದಿರುತ್ತದೆ. ಕಾರಣ ಮಳೆಯ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹೊರ ಹರಿಯದೆ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಜನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗಿರುವುದರ ಜೋತೆಗೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲೀನ್ಯ ವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ.ಕಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ಉ.ವಿ)ರವರು ವರದಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಲು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು, ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ರವರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮೇರೆಗೆ " Improvements to Roads and Drains at Ayyayappa Layout in Ward No.06, Dasarahalli Village Limits"ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ತಯಾರಿಸಿ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ 110 ಗ್ರಾಮದ ಅಭವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿಸಿ, ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಬೆಂಗಳೂರು 92.
(4)	ಮು.ಅ(ಯ)., ಕಂಡಿಕೆ ( ) ರಿಂದ ( ) ರವರಿಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಗವಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ, "Improvements to Roads and Drains at Ayyayappa Layout in Ward No.06, Dasarahalli Village Limits" ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ, ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಹಾಗೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ನೀಡಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
(5)	ಅ.ಆ(ಯ)., ಕಂಡಿಕೆ ( ) ರಿಂದ ( ) ರವರಿಗೆ ವರದಿನನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ "Improvements to Roads and Drains at Ayyayappa Layout in Ward No.06, Dasarahalli Village Limits" ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ, ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರೀಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು / ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರಿಗೆ ಸೂಚಿದೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
6	ಕಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ)., ಕಂಡಿಕೆ ( ) ರಲ್ಲಿ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು, ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡರುವುದಿರಂದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿಲು ಮಂಡಿಸಿದೆ.
8	~~ಕಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ)~~., SE (ELNK) ಕಂಡಿಕೆ ( ) ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವುದಿಂದ ನೀಡರುವುದಿರಂದ ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷಗ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ.
8	ಮು.ಅ.(ಯ)., ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ.
7	ಅ.ಆ (ಯ) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವುದರಿಂದ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯ, ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ದ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ, ಬೆಂಗಳೂರು-92

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ..... 4 .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
10	ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವಾರ್ಡ್ ನಂ. 06ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ Improvements to Roads and Drains at Ayyappa Layout in Ward No.06, Byatarayanapura Sub Division ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ ರವರು ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ: EE/BTP/BBMP/E-PMT/18/2013-14 ರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ: 13.01.2014 ರಂದು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು, ದಿನಾಂಕ: 27.01.2014 ರಂದು 4.00 ಗಂಟೆಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಡ್ ಮತ್ತು 29.01.2014 ರಂದು 4.00 ಗಂಟೆ ಆರ್ಥಿಕ ಬಿಡ್ ತೆರಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಬಾಗವಹಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನೋ ಬಿಡ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸದೇಯಿರುವುದರಿಂದ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಸಭೆ ವಿಷಯ ಸಂಖ್ಯೆ: ವಾಕಾಸ್ಥಾಸ/232/2013–14 ರಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮುಖಾಂತರ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಹಾಗೂ KRIDL Charges and Third Party Inspection Charges ಗಳನ್ನು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಸೆರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಿರ್ಮಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ KRIDL Charges and Third Party Inspection Charges ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಡತವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗ
11	ಸ.ಕಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ಉ.ವಿ) ಕಂಡಿಕೆ ( )ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ KRIDL Charges and Third Party Inspection Charges ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಪರಿಮಾಣಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಮಂಜೂರಾದ ಮೊತ್ತ ರೂ. 20.00 ಲಕ್ಷಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ, ಮೇ॥ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು Assistant Executive Engineer ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ B.B.M.P. Bangalore

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
2	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಸಂಖ್ಯೆ:EE/BTP/BBMP/EPMT/22/13-14 DT: 28.02.2014ರಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಕರೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಭಾಗವಹಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಮೂಖಾಂತರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ವಾರ್ಡ್‌ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸ.ಕಾ.ಅ(ವಿ.ಆ.ವಿ)ರವರು ವರದಿ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಸದರಿ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು KRIDL CHARGES AND THIRD PARTY INSPECTION CHARGES ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಕೆಲವೊಂದು ಐಟಂಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆ ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ಮೂಖಾಂತರ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ)
3	ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ)
4	ಮಾನ್ಯ ಅಪರ ಆಯುಕ್ತರು(ಯ.ವ)

ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
18	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮಾನ್ಯ ಜಂಟಿ ಆಯುಕ್ತರು (ಯಲಹಂಕ ವಲಯ)ರವರು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನುಸಂಖ್ಯೆ:ಬೃ.ಬೆಂ.ಮ.ಪಾ/ಅ.ಆ/ಯ.ವ/ಆ.ಅ/ /13–14,ದಿ: ನೀಡಿದ್ದು, ರಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ ಒದಗಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿ ಕಡತ ಮಂಡಿಸಿದೆ. ಹಾಗೂ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರಿದೆ.
16	ಕಾ.ಪಾ.ಅ(ಬ್ಯಾ.ವಿ)
17	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಕರಡು ಗುತ್ತಿಗೆ ಅನುಭಂದ (DTS) ವನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದು, ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ) ರವರಿಗೆ ಮಂಡಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.
	ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಬ್ಯಾ.ವಿ)
18	ಅಧೀಕ್ಷಕ ಅಭಿಯಂತರರು (ಯ.ವ) **"DTS ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ"**
19	ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಕೆ.ಆರ್.ಐ.ಡಿ.ಎಲ್ ವತಿಯಿಂದ ಕರಾರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಲು ಅನುಮತಿ ಕೋರುತ್ತಾ, ಸಹಿಗಾಗಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ -01-

..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ SBRP-126/14-15

31/7/14

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
20	ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ, - **ವಿಷಯ: ಕಾಮಗಾರಿಯ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.** **ಕೆಲಸದ ಹೆಸರು :** Improvements to Roads and Drains at Ayyappa Layout in Ward No. 06, Dasarahalli Village Limits. **ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ: 20.00 ಲಕ್ಷಗಳು** **Work Code: 006-14-000031** ಸದರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: **EE/BTP/BBMP/KRIDL/W.O/**...../2013-14 ರಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ M/s KRIDL ರವರಿಗೆ ವಹಿಸಿಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿಯವರು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿಯ First & Final ಬಿಲ್ಲನ್ನು ರೂ. **19,97,977.00** ಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿ ಅಳತೆಗಳನ್ನು ಅಳತೆ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಖ್ಯೆ. 8901 ಪುಟ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆ: 190023 to 190030 ರಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಕಡತವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಗುಣ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಗುಣ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಿ ದೃಢೀಕರಣವನ್ನು ಲಗತ್ತಿಸಿದೆ. ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ. ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿ. Assistant Executive Engineer Byatarayanapura Sub Division B.B.M.P. Bangalore 31/7/2014
21	

ಪು.ತಿ.ನೋ

ವಿಷಯ : ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ ....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
22	ಕಂಡಿಕೆ (20) ರಲ್ಲಿ [illegible] (ಪ್ರಭಾರಿ) [illegible] [illegible] 229/ಬಿ. 31-3-14ರಲ್ಲಿ [illegible] 1480138/ 8901 [illegible] 1,4931ರೂ [illegible] 16,86,964/- [illegible] [illegible]
23	[illegible] 1980138/- [illegible] 1686964/- [illegible] 17/3/16
24	[illegible]

[illegible] 22/3